



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය

ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

ලංසුවක් අවලංගු කිරීම

පහත සඳහන් කරන ලද ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් “දිනමිණ” හා “ඩේලි නිවුස්” පුවත්පත් වල සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ www.rda.gov.lk වෙබ් යොමුවෙහි 2024/02/28 දින පළ කරන ලද ලංසු දැන්වීම සම්බන්ධවයි.

අනු අංකය	කොන්ත්‍රාත් අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	ඇස්තමේන්තු මුදල (වැට බදු හා අවිනිශ්චිත වියදම් රහිත) රු.මි.	CIDA නිපුණතාවය	ලංසු ආරක්ෂණය රු.	කොන්ත්‍රාත් කාලය
01	RDA/SP/1500KM/SP/GAL/01	බද්දේගම දකුණ හිගුරුගොඩ මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම	16.71	C6 සහ C5	190,000.00	90
02	RDA/SP/1500KM/SP/HMB/01	නැදිගමවිල බෝ ගස අසල සිට නැදිගමවිල ආයුර්වේදය දක්වා මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම	17.39	C6 සහ C5	197,500.00	90
03	RDA/SP/1500KM/SP/HMB/02	කඹුස්සාවල මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම (ගොඩනැගිලි නිවස අසල සිට ජුල්හේන තුංඹ හන්දිය දක්වා)	11.84	C6 සහ C5	134,500.00	90
04	RDA/SP/1500KM/SP/HMB/03	එගොඩබැද්ද කොස්වත්තදෙණිය පහලවත්ත මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම	18.26	C6 සහ C5	207,500.00	90
05	RDA/SP/1500KM/SP/HMB/05	කණුමුල්දෙණිය කහටැල්ලගොඩ ගොඩවැන්න වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම	14.45	C6 සහ C5	164,000.00	90
06	RDA/SP/1500KM/SP/HMB/06	සුදුගලහේන මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම (කලුවගහයාය)	17.44	C6 සහ C5	198,000.00	90

එම ලංසු දැන්වීමෙහි අනු අංක 02 යටතේ සඳහන් කරන ලද නැදිගමවිල බෝ ගස අසල සිට නැදිගමවිල ආයුර්වේදය දක්වා මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම (RDA/SP/1500KM/SP/HMB/01) සඳහා වූ ලංසු කැඳවීම අවලංගු කිරීමට ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් තීරණය කරන ලද බව මෙයින් කාරුණිකව දන්වා සිටින අතරම එහි සඳහන් කර ඇති අනෙකුත් ලංසු කැඳවීම් එලෙසම වලංගුව පවතින බවද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

තවද එමගින් ඔබ හට සිදු වූ අපහසුතාවය සම්බන්ධව කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිමි.

සභාපති
ප්‍රාදේශීය ප්‍රසම්පාදන කමිටුව
පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (දකුණු පළාත)
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මැද්දවත්ත, මාතර